Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Planejamento Urbano

Municipio de

ITAPOA

PARECER 003/2024

1.0) OBJETO:

Contratagcdo de Empresa com Mao de Obra Especializada e Fornecimento de Materiais
para a Execucao Unidade Basica de Saude DIAMANTINA — UBS DIAMANTINA 22 ETAPA
— Conclusao apos a Paralisacdo da Obra, localizado na Rua (410) Parana, esquina com,
Rua (343) Sergipe, Municipio de ITAPOA - SC.

2.0) DOCUMENTOS TECNICOS RECEBIDOS/APRESENTADOS.

Nome B Data de modificacdo Tipo Tamanho

01 Em 08 01 2024 01/03/2024 12:31 Pasta de arquivos

02 Em 09 01 2024 01/03/2024 12:31 Pasta de arquivos

03 Em 08 02 2024 01/03/2024 12:31 Pasta de arquivos

04 Em 1505 2024 28/06/2024 14:47 Pasta de arquivos

05 Em 10 06 2024 11/06/2024 11:25 Pasta de arquivos

06 Em 24 06 2024 24/06/2024 08:07 Pasta de arquivos
[IEI Julgamento PA 004-2023.pdf 18/06/2024 09:36 Documento do A... 222 KB
(=) Observacdes do Projeto da UBS Diamantina.ods 18/06/2024 09:23 Planilha OpenDoc... 12 KB

3.0) ASSUNTO:

Elaboracédo de Parecer Técnico para o Material apresentado, tendo como os parametros
previstos no ANEXO A da Lei 14.133/2021

4.0) CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente Parecer Técnico tem por finalidade a liberagdo dos Documentos e Projetos
analisados pelo Departamento de Engenharia da Secretaria de Planejamento Urbano de
Iltapoa, referentes a Contratagdo de Empresa com Mao de Obra Especializada e
Fornecimento de Materiais para a Execucdo Unidade Basica de Saude DIAMANTINA -
UBS DIAMANTINA 2?2 ETAPA — Conclusdo apos a Paralisacdo da Obra, localizado na Rua
(410) Parana, esquina com, Rua (343) Sergipe, Municipio de ITAPOA - SC.

5.0) ANALISE

Toda a analise realizada se baseia nos documentos acima apresentados, sob a Otica da
LEI 14.133/2021, onde foram aferidos todos os dispositivos previstos no ANEXO-A, o qual
segue apensado a este Parecer Técnico, onde destacamos / listamos os seguintes pontos
notaveis:

\
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Secretaria de Planejamento Urbano

Municipio de

ITAPOA

1) Os projetos, memoriais, planilhas e cronograma estéo aptos a balizar a licitagéo e a
execugao da futura obra;

2) O orgamento obedece a exigéncia legal e torna exequivel o valor global maximo de R$
625.066,77 (Seiscentos e vinte e cinco mil e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos),
para servir de limite as ofertas das empresas interessadas;

3) Os valores constantes da planilha orgamentarias apresentadas estéo referenciados na
Tabela SINAPI més Abril/2024 e SBC 06/2024;

4) No célculo adotado foi considerada a opcdo, NAO DESONERADA da folha de
pagamento, tendo em vista que esta foi a op¢do mais vantajosa apos analise dos valores;

5) Foi adotado o BDIO1 (Principal) é de 23,54% e BDI02(Reduzido) nao sera utilizado,
quanto a(s) composi¢cdo(ées) do BDI(s), seque(m), detalhada(s) no ANEXO A, e apresentam
valores calculados segundo formula e parédmetros estabelecidos pelo Acordéo 2622/2013 -
TCU - Plenatrio:

* NOTA IMPORTANTE: Os parametros do quadro abaixo (Acordao 2.622/2013), se
referem aos intervalos dos valores dos BDI’s para planilha de custos referencial NAO
DESONERADOS, portanto _quando a opcdo mais vantajoso é a DESONERADA, os
parametros de intervalos de minimos e maximos abaixo nao sdo aplicaveis.

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1° QUARTIL, MEDIO E 3° QUARTIL

TIPOS DE OBRA 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% | 22,12% | 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% | 20,97% | 24,23%

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% | 27,48% | 30.95%
BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 11,10% | 14,02% | 16,80%

20,76% | 24,18% | 26,44%

24,00% | 25,84% | 27,86%

6) O cronograma fisico-financeiro obedece aos valores constantes da planilha orgcamentaria
e delimita prazo factivel de 05(Cinco Meses) para a execugao dos servigos descritos;

7) O memorial descritivo complementa as pegas graficas dos projetos e trazem informagdo
complementar aos mesmos. Os projetos, em dultima analise, atendem as necessidades da
Prefeitura Municipal de Itapoa;

8) Todos os detalhamentos necessarios a execugdo da obra estdo disponiveis nos
documentos apresentados, porém é recomendada a vistoria no local por parte dos Licitantes,
para conhecimento do terreno onde sera executada a referida obra.

9) As empresas que optarem por néo realizar a vistoria se declaram responsaveis pela
execucgdo da obra nas condigbes especificadas em edital;
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10) Quanto & QUALIFICACAQO TECNICA, as licitantes deverdo apresentar a seguinte
documentagcdo complementar para fins de qualificacdo_Técnico-Profissional;

11) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou CAU da circunscrigdo
em que é registrada, com Objeto Social compativel com as atividades desta licitagdo e a
indicagdo de profissional Responsavel Técnico podendo ser Arquiteta(o) Urbanista ou
Engenheira(o) Civil.

12) Apresentagcdo de no minimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, devidamente
reconhecido pela entidade competente, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, que comprove que a Licitante possui aptiddo para desempenhar atividade pertinente e
compativel com o objeto desta Licitacdo, ou seja, que comprove ter a Licitante executado:

v  EXECUCAO EM ALVENARIA, com area minima de 177,44m2 (Cento e setenta e
sete metros quadrados e quarenta e quatro decimetros quadrados), correspondendo a 50% da
area da edificacao;

13) Os atestados de capacidade técnica devem ser acompanhados das respectivas
Certidées de Acervo Técnico — CAT ou anotagbes/registros de responsabilidade técnica
(ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalizagdo profissional competente;

14) Sera permitida a soma de atestados de capacidade técnica para efeito de comprovagéo
de qualificagcdo Técnico-Profissional;

15) Indicamos o servidor da Secretaria de Obras, o Sra. MARINA DAL BOSCO |,
Engenheira Civil, CREA/SC 208843-2, como o fiscal técnica do contrato;

16) Todas as informagbes acima, foram coletadas/retiradas do ANEXO A apensado.

Dessa forma, o Departamento de Engenharia da Secretaria de Planejamento de Iltapoa
Aprova o Material Técnico apresentado, por atender de forma satisfatoria o ANEXO A da
LEI 14.133/2021, os projetos, memoriais, planilha orgamentaria, planilha de composi¢cdo do BDI
e cronograma fisico-financeiro, para o fim de libera-los e indica-los para licitagdo do objeto
que consiste na Contratacao de Empresa com Mao de Obra Especializada e Fornecimento
de Materiais para a Execucdo Unidade Basica de Saude DIAMANTINA - UBS
DIAMANTINA 22 ETAPA — Conclusao apds a Paralisacao da Obra, localizado na Rua (410)
Parané, esquina com, Rua (343) Sergipe, Municipio de ITAPOA — SC. E o nosso parecer.

Itapoa, SC, 02 de Julho de 2024.

Icp Documento assinado digitalmente

Brasil LUIS IRINEU DENES
Data: 02/07/2024 09:38:53-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

LUIS IRINEU DENES
Engenheiro Civil - CREA-SC 059.813-1
Matricula 11933593
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SEPLAN
TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES PARA OBRAS/SERVIGOS DE ENGENHARIA mpie i

Contratagdo de Empresa com Mao de Obra Especializada e Fornecimento de Materiais para a Execugao Unidade
Basica de Saude DIAMANTINA — UBS DIAMANTINA 2?2 ETAPA - Concluséo apds a Paralisagdao da Obra.

OBJETO:

ENDEREGO DO 0BJETO: | Rua (410) Parand, esquina com, Rua (343) Sergipe, Municipio de ITAPOA - SC.

1.0 ENQUADRAMENTO DO OBJETO

No Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, que é destacado no Manual de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido, tais atividades foram
sintetizadas sob a concepgéo da alteragdo significativa ou ndo significativa do espago, nos seguintes termos: a) Em se tratando de alteracao significativa, autbnoma e
independente, estar-se-a adiante de obra de engenharia, vedada a adogdo do pregdo; b) Em se tratando de alteragdo néo significativa, autbnoma e independente,
estar-se-a adiante de servico de engenharia, cabivel a adogdo do pregédo; A Lein. 14.133, de 2021 — Nova Lei de Licitagbes e Contratos — em seu art. 6°, incisos Xl e
XXI, estabelece as definigbes de obra e servigo de engenharia também se valendo da referéncia a dimenséo da alteragado, nos seguintes termos: a) OBRA b) SERVICO
DE ENGENHARIA (Definicées serao apresentadas na etapa sequinte); Sob a égide da nova lei, a atividade sera enquadrada como obra quando i) seu exercicio,
por forga de lei, for privativo das profissdes de engenheiro e arquiteto, e, cumulativamente, ii) importar em inovagdo do espago fisico da natureza ou substancial alteragédo
das caracteristicas originais de bem imével. O enquadramento como servigo de engenharia, por outro lado, tem um carater de excluséo: trata-se de atividade
desempenhada por arquiteto, engenheiro ou técnico especializado que importe em utilidade para a Administracdo, mas n&o constitua obra, ou seja, ndo importe em
inovagéo ou alteragao substancial do ambiente ou bem imével. Percebemos que o supracitado Manual de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da
Uni&o ja destacava a ideia de novidade para distinguir obra de servigo de engenharia, consignando que:

OBRA ¢ toda e qualquer criagdo material nova ou incorporagdo de coisa nova a estrutura ja existente. {...)

SERVICO DE ENGENHARIA ¢ a atividade destinada a garantir a fruicdo de utilidade ja existente ou a proporcionar a utilizagdo de funcionalidade nova em coisa/bem
material ja existente. Ndo se cria coisa nova. Pelo contrario, o servigo consiste no conserto, na conservagdo, operagado, reparagdo, adaptacdo ou manutengdo de um
bem material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalagdo ou montagem de objeto em algo ja existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se
a eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado. Compete ao setor técnico definir a natureza do objeto, enquadrando-o como
obra ou servigo de engenharia.

1.1 CLASSIFICAGCAO

X | oBra | | SERVICOS DE ENGENHARIA | | NAO APLICAVEL (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas complementares;

2.0 SUBCLASSIFICAGAO

Nos termos do Art. 46 da Lei n. 14.133, de 2021, poderédo ser adotados nas contratagdes de obras e servigos de engenharia os seguintes regimes de execugéo: | -
empreitada por prego unitario; Il - empreitada por precgo global; Ill - empreitada integral; 1V - contratagdo por tarefa; V - contratagdo integrada; VI - contratacdo semi-
integrada; ou VIl - fornecimento e prestagdo de servigo associado.

Para a execugdo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo:

Empreitada por Prego Unitdrio

X Empreitada por Prego Global

Empreitada Integral

Contratacdo por Tarefa

Contratacgdo Integrada

Contratacdo Semi Integrada

Fornecimento e Prestacao de Servigo Associado.

JUSTIFICATIVAS
O objeto possui projetos detalhados, quantitativos, composigées, orcamentos e cronograma fisico financeiro, justificando o
regime adotado.

2.1 Para Empreitada por Pre¢co Global ou Empreitada Integral

O Projeto Basico DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos relativos a presente contratagdo, segundo
as diretrizes do Acérdao n. 1.977/2013-Plenario TCU, adotando os seguintes pardmetros descritos no documento abaixo identificado:

O Projeto Basico NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos relativos & presente contratagéo, sob

- a seguinte justificativa:
NAO APLICAVEL (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Nao houve a definigao do intervalo das subestimativas e superestimativas técnicas relevantes, motivo, pois trata-se de etapas
bem definidas em projetos digitais, permitindo assim a obtengao de quantitativos com grau de precisao e confiabilidade mimima
necessadria, além do mais, todas as pegas graficas seguem anexadas no processo.

ELABORACAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

3.1 |Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado?
X SImM | NAO | | NAO APLICAVEL (Justificar)
3.2 Qual Profissional? Responsabilidade Técnica Taxa Quitada?

3.0

PMI-SEPLAN - LEI 14133-2021-Anexo A - PARECER 003 DE 2024 - RO2 .xlIsx Péagina 1 de 7 02/07/2024 09:13



X ARQUITETURA EMITIU RRT(s)?| X SIM NAO X SIM NAO
X ENGENHARIA EMITIU ART(s)?| X Sim NAO X SIM NAO
TECNICO INDUSTRIAL EMITIU TRT(s)? Sim NAO SIM NAO
NAO APLICAVEL (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

4.0 DEFINIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

4.1 Na presente Licitagao;

FOI observada a ordem prioritaria dos paréametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021;

X FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a
construgao civil;

FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI para determinados itens do orgamento,
conforme justificativa do relatorio técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgédo gestor dos recursos.

NAO APLICAVEL (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;

4.2 No orgcamento da presente obra ou servigo, para os itens _nao contemplados no SINAPI.

X Foram adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021, observada a ordem de
prioridades nele estabelecida:
Utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder

Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar
as fontes e justificar a pertinéncia técnica da op¢éo):

Contratagbes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da
pesquisa de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondentes, sob a sequinte justificativa (citar as fontes,
justificar metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do requlamento (apresentar justificativa e documentar a pesquisa
nos autos)

JUSTIFICATIVAS

Foram elaboradas composig¢ées proprias, mas tendo como componentes destas composigoes, os servigos e insumos, todos sao
oriundos de referenciais oficiais, como do SINAPI més de Abril/2024 e SBC 06/2024,

5.0 ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
5.1 No orgamento da presente obra ou servigo foi/fforam juntadas a(s):

NAO FORAM anexadas Planilha

X Planilha Orgamentaria Sintética X Planilha Orgamentaria Analitica Orgamentaria
5.2 O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:
X | Consta nos Autos | | Consta nos Autos
5.3 Na presente licitagao, foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s) ?
x | sm | | NAO
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;
6.0 ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
6.1 No orcamento de referéncia da presente licitagao:
X Foram adotadas composigdes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem adaptagoes;
X Foram adotadas composigoes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente

juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;
Foram adotadas composigdes ‘préprias’, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021, as

quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.
JUSTIFICATIVAS

Foram elaboradas composig¢ées proprias, tendo como componentes destas composigoes, servigos e insumos de referenciais
oficiais como Tabela SINAPI - do més Abril/2024 & SBC 06/2024.

7.0 CUSTOS DIRETOS

No orgamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos compreendem apenas os componentes de preco que podem ser devidamente identificados,
quantificados e mensurados na planilha or¢amentaria.

71 Especificamente em relagdo ao custo direto de Administracao Local (AL), observa os parametros do
’ Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, onde adotou-se:

Parametro do 1° Quartil Parémetro MEDIO | | Parametro do 3° Quartil
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X Né&o aplicavel (Justificar)

Nao foram previstos custos para Administragao Local (AL), por se tratarem de servicos convencionais de dominio técnico comum,

7.2 Em relagao ao cronograma fisico-financeiro:

PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administragéo local, para cada periodo de

X ~ . ~ ~ . . .
execugao contratual, refletindo adequadamente a evolugdo da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de administragéo local, para cada periodo
de execugéo contratual (Justificar)
Né&o aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;
8.0 ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
8.1 Na presente licitagao foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos:
X INSUMOS | X | SERVIGOS
NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC. (Justificar)
Néo aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;

9.0 ADOCAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitagao, serao adotados os custos de referéncia (conforme abaixo), por se tratar da opgao
9.1 mais vantajosa para a Administragdo, conforme simulagao juntada aos autos (preencher, se necessadrio,
para outras consideragées):
DESONERADA | X NAO DESONERADA
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, é a op¢ao mais vantajosa para a Administragao.

10 DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI 01-(PRINCIPAL)

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI observa os parametros do Acérdédo n. 2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal
de Contas da Unido, conforme verificagées abaixo:

TIPOLOGIA DO OBJETO: 1.0 - CONSTRUGAO DE EDIFICIOS <=SELECIONAR

Com base no Acérddo n°2622/2013 TCU Plendrio, para a tipologia acima indicada, o percentual do BDI (NAO DESONERADO)
a ser formado e aplicado, no valor Base, deve estar no seguinte intervalo:

BDI-Valor Minimo: 20,340% Valor Maximo do BDI: 25,000%
COMPOSICAO DO BDI - 01 (Principal — Obras/Servicos)
Componentes do BDI SIGLAS 1° QUARTIL MEDIO 3°QUARTIL ADOTADO

E a taxa de rateio da ADMINISTRACAO CENTRAL; AC 3,00% 4,00% 5,50% 4,00%

E a taxa que representa o é6nus das o c o o
GARANTIAS/SEGURO exigidas em edital; S+G 0,80% 0,80% 1,00% 0’ 80%
Corresponde aos RISCOS e imprevistos R 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%

E a taxa representativa das DESPESAS o o o0 o,
FINANCEIRAS: DF 0,59% 1,23% 1,39% 1,23%

Corresponde ao LUCRO ou remuneragao bruta do o,
O construtor: L 6,16% 7,40% 8,98% 7,40%

E a taxa representativa dos o . o, o
TRIBUTOS INCIDENTES sobre o PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
prego de venda (PIS, Cofins, CPlIl?sBs )e CONFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

ISS  https://sapl.itapoa.sc.leq.br/ng I

- ISS 3,00% 3,00% 3,00% 9

Base: 100% Aliquota:  3,00% ) ) i 3,00%
CPRB — Lei 12.844/2013, aplicdvel as
empresas que estdo sujeitas a CPRB 0,00% 4,50% 0, 00%
DESONERACAO da folha.
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OPCAO ADOTADA APLICADA AO BDI => SEM DESONERACAO BDI = 23,54%

Férmula Adotada:

BDI
(1-1)

(1+(AC+S+R+G))(1+ DF)(1+L) 1J.\-100

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.1 Acérdao n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, para Administracdo Central (AC) : Apresentar justificativas
técnicas para os casos em que néo foi adotado o médio

Parémetro do 1° Quartil | X | Parémetro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil

NAO aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os parametros que compéem o BDI;

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.2 Acordao n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, para Sequro & Garantia (SG) : Apresentar justificativas técnicas
para os casos em que néo foi adotado o médio

Parametro do 1° Quartil X Parametro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil

NAO aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os pardmetros que compéem o BDI;

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.3 Acoérdao n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, para o Risco (R) : Apresentar justificativas técnicas para os
casos em que nao foi adotado o médio

Parémetro do 1° Quartil | X | Parémetro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil

NAO aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os pardmetros que compéem o BDI;

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.4 Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, para Despesa Financeira (DF) : Apresentar justificativas
técnicas para os casos em que néo foi adotado o médio

Parametro do 1° Quartil X Parametro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil

NAO aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os pardmetros que compéem o BDI;

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.5 Acdrdao n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, para Lucro (L) : Apresentar justificativas técnicas para os casos
em que néo foi adotado o médio

Parémetro do 1° Quartil | X | Parémetro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil

NAO aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os pardmetros que compéem o BDI;

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados

10.6 . . . i o: C .
percentuais superiores ao 3° quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

JUSTIFICATIVAS

Nao foram empregados percentuais superiores ao 3°quartil, somente percentuais MEDIOS;

11 DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI 02-(Reduzido)

Quanto ao BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, a referida licitagao :

Fara uso do BDI REDUZIDO, abaixo segue a composigédo do BDI.

X NAO fara uso do BDI REDUZIDO

12 ELABORACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Quanto ao cronograma fisico-financeiro:

X FOI juntado ao processo;

NAQ foi juntado no processo
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Na hipétese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma fisico-
financeiro:
X DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.
NAO define com clareza as etapas de servigos que guiaréo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;
13 PROJETO EXECUTIVO

Quanto aos projetos executivos;

12.1

X FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o edital da licitagéo;

NAQ FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuigdo expressamente repassada a contratada, com os custos
contemplados na planilha or¢amentaria elaborada.
13.1 Na hipétese, em que NAO FORAM elaborados os projetos executivos;

ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente
para permitir a elaboragéo dos projetos executivos pela contratada.
X NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Os projetos executivos, SERAO anexados ao edital do certame.
14 QUALIFICAGCAO TECNICA
14.1 Registro da Empresa no Conselho Profissional
Na presente licitagdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao:

X | CREAeou | x| CAUelu | | CRT | | CRBIO
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

14.2 Capacidade Técnico-Operacional - (Relativo a Pessoa Juridica)

14.2.1) Na presente licitagao:

SERA exigida a comprovagao de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes servigos das parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto:

quantitativo minimo *-*-*-*.*.* m2 equivalentes ao percentual de ik 9% dos quantitativos licitados.

quantitativo minimo  *-*-*-*.* m equivalentes ao percentual de ik 9% dos quantitativos licitados.

NAOQ SERA exigida a comprovagédo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes servigos das parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

NAO aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Nao serédo exigidas comprovagoées de capacidade técnico-operacional para Pessoas Juridicas (CNPJ) ao referido edital, pois trata-
se de um objeto com grau operacional relativamente comum para as obras civis.

14.3 Possibilidade de Somatério de Atestados para Capacidade Técnico-Operacional
Na presente licitagdo:
Sera ACEITO, o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:
Serd VEDADOQ, o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados com base na sequinte justificativa técnica:
X NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Nao serdo exigidas comprovagées de capacidade técnico-operacional para Pessoas Juridicas (CNPJ), portanto NAO SERA
NECESSARIO APRESENTAR ATESTADOS.

X

14.4 Capacidade Técnico-Profissional - (Relativo ao Profissional)
Na presente licitagdo:
NAO SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional.

SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto &s parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:
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quantitativo minimo 177,440 m2 equivalentes ao percentual de 50,00 % da area da edificagéo.
| NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

14.5 Possibilidade de Somatoério de Atestados para Capacidade Técnico-Profissional
Na presente licitagdo:

X Sera ACEITO, o somatério de atestados de capacidade técnico-profissional para atingimento dos quantitativos minimos demandados:

Sera VEDADOQ, o somatbrio de atestados de capacidade técnico-profissional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados com base na sequinte justificativa técnica :

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

15 VISTORIA
15.1 Vistoria ao Local da Obra ou Servigco

Na presente licitagao, a realizagdo de vistoria sera:

X | Facultativa | | Obrigatoria | | NAO aplicavel (Justificar)
15.2 A licitante:
Na presente licitagdo:

PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragéo de pleno conhecimento das condigdes de execugéo do objeto, com base na

justificativa técnica abaixo:

NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragéo de pleno conhecimento das condicdes de execugéo do objeto, com
base na justificativa técnica abaixo:
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

16 SUBCONTRATAGAO

16.1 O orgao assessorado:

ADMITIU a subcontratagéo parcial na presente licitagdo, sob as sequintes condi¢des e justificativas técnicas abaixo:

X NAO ADMITIU a subcontratagéo parcial na presente licitagdo, sob as seguintes condigdes e justificativas técnicas abaixo:

NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Trata-se de uma obra de infraestrutura convencional, ndo demandando de equipamentos e/ou mao de obra diferenciada para a sua
execugao;

17 DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO
17.1 Na presente licitagdo, sera exigida a comprovacéo de:

CAPITAL MINIMO de: T (Justificar)
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, R sobre o valor total estimado da contratagéo. (Justificar)
X NAO aplicavel a SEPLAN;
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;
18 PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
18.1 Na presente licitacdo sera:
PERMITIDA a participagdo de consorcios. (Ndo é necessario justificar)
VEDADA a participagao de consorcios, com base na seguinte justificativa abaixo:
X NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Trata-se de uma obra pequeno porte , com grau técnico convencional, nao justificando a participacdao de consorcio de licitantes.

19 PARTICIPAGCAO DE COOPERATIVAS
19.1 Na presente licitagdo sera:
PERMITIDA a participagdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa abaixo:
VEDADA a participagdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa abaixo:
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X | NAOaplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Trata-se de uma obra pequeno porte , com grau técnico convencional, nao justificando a participacao de cooperarivas de
licitantes.

20.0 GARANTIA DA EXECUGCAO

20.1 Na presente licitagao sera:

EXIGIDA a apresentagdo de garantia de execugdo contratual, com base na sequinte justificativa:

DISPENSADA a apresentagdo de garantia de execugdo contratual, com base na sequinte justificativa:
X NAO aplicavel a SEPLAN;

JUSTIFICATIVAS

Segue como uma informagdo complementar a quem for definir a GARANTIA DE EXECUGAO, o objeto em questio é tecnicamente
de baixa complexidade para a sua execu¢do/implantacao.

21.0 DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogéao do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e 11, 1V, da Lein. 14.133,
de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e servigos de engenharia:

21.1 Na presente licitagdo sera:

Definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagédo ao objeto da contratagdo pretendida, como especificagdo

X técnica do objeto, obrigagéo da contratada, e/ou requisito de habilitagdo/qualificagéao previsto em lei especial

NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

As solugées propostas nos projetos ja visam a sustentabilidade, dentre os itens podemos citar o uso de lampadas/lumindrias em
LED, que garantem maior eficiéncia energética e maior durabildiade.
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