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* Para a rede de esgoto, as tubulações quando não indicadas deverão ter declividade 

diâmetro Ø 100mm

* Para a rede de drenagem pluvial e drenos dos splits, as tubulações quando não  

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 h =1,20m

 DIMENSÕES ADOTADAS:

DADOS:

C = 50L/dia  
N = 81

V = 1000 + N(CxT + KxLf)

V = 1000+81(50x0,83+65x0,2)

TANQUE SÉPTICO

V CALCULADO = 5415 L

V ADOTADO = 5428 L

T = 0,83 DIA 

Lf = 0,2
K = 65

V = 1,6xNxCxT

FILTRO ANAERÓBIO

V CALCULADO = 5378 L

V =1,6x81x50x0,83

 DIMENSÕES ADOTADAS:

V ADOTADO = 5428 L 

V=NxC/48

V=84,4 Litros
V=81x50/48

CLORADOR

V adotado=88 Litros
 h = 0,45 m

 h =1,20m

D=0,50m
C= 1/3 h = 1/3 x 1,20= 0,40m

 DIMENSÕES ADOTADAS: 3 sumidouros 

A = (CxNxT)/Ci

A = (50x81x0,83)/70

SUMIDOURO

A CALCULADA = 48 m²

A ADOTADA = 49,6 m²OBS: Efetuar limpeza e manutenção da fossa

a cada 12 meses através de mangote de 

sucção.

OBS: Efetuar limpeza e manutenção do filtro

a cada 12 meses através de retro lavagem 

OBS: Efetuar limpeza e manutenção do sumi-

douro a cada 12 meses limpando as saídas
com jato d'água.

* Para a rede de esgoto, as tubulações quando não indicadas deverão ter declividade 

diâmetro Ø 100mm

* Para a rede de drenagem pluvial e drenos dos splits, as tubulações quando não  

 4,52m²Área do fundo do filtro adotada=

461 furos

 h =0,70m

2. Efetuar manutenção de pastilha a cada 15 dias,

repondo uma pastilha.

1. Adotou-se um período de detenção de 30 minutos,

o que promove um total de 48 ciclos em 24 horas,

considerando-se que a vazão de esgoto seja 

constante ao longo do dia.

Observações:

HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE ESCALA E COTA , PREVALECERA A COTA 

AF - AGUA FRIA

TQ - TUBO DE QUEDA

TV - TUBO DE VENTILAÇÃO

CI - CAIXA DE INSPEÇÃO

CG - CAIXA DE GORDURA

RS - RALO SIFONADO

RG - REGISTRO DE GAVETA

LV - LAVATORIO
VS - VASO SANITARIO

PI - PIA

CH - CHUVEIRO

BH - BANHEIRA

TA - TANQUE

VD - VALVULA DE DESCARGA

PONTO DE DRENO DE SPLIT

TJ - TORNEIRA DE JARDIM

AQ - AGUA QUENTE

CA - CAIXA DE AREIA

VD - VALVULA DE DESCARGA

MR - MAQUINA DE LAVAR ROUPAS

LEGENDA:

ÁGUA FRIA

ÁGUA FRIA SOB O PISO

ÁGUA PLUVIAL

CO - CADEIRA ODONTOLÓGICA

PONTO DE ÁGUA NO PISO 25X1/2

ESGOTO

AV - AUTO CLAVE

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO

CGD CAIXA DE GORDURA DUPLA 

CI

CAIXA DE DRENAGEM COM FUNDO
CD

EM BRITA P/ INFILTRAR NO SOLO

CONTEÚDO DA PRANCHA
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