ANALISE DOS DADOS NA CURVA ABC

ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO
TOTAL (com
BDI)

CUSTO
TOTAL

REPRESENTATIVIDADE

ACUMULADO

4.5

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 PA

M2

580,00

R$ 290,43

R$ 168.450,53

41,25%

41,25%

5.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

290,50

R$ 172,17|

R$ 50.015,80

12,25%

53,49%

4.6

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERF[C/E COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAQS. AF_09/2023

M2

580,00

R$ 43,86

R$ 25.435,96

6,23%

59,72%

5.3

EMBUGU, EM ARGAMASSA TRAGU T:2:8, PREPARU MECANICU;,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA
AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M? E = 10MM, COM
TAIISCAS AE 03/2024

M2

581,00

R$ 39,25

R$ 22.802,64

5,58%

65,31%

5.5

REVESTIMENTO CERAMI(_}O PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2

345,00

R$ 53,27|

R$ 18.377,63

4,50%

69,81%

3.5

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3

16,00

R$ 832,75

R$ 13.324,04

3,26%

73,07%

5.4

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

M2

290,50

R$ 43,86

R$ 12.739,91

3,12%

76,19%

4.1

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2

61,00

R$ 171,17|

R$ 10.441,42

2,56%

78,75%

6.2

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE
PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

125,00

R$ 79,99

R$ 9.998,65

2,45%

81,19%

CLASSIFICAGAO

23

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

93,85

R$ 90,23

R$ 8.468,12

2,07%

83,27%

3.6

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERF[C/E COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAQS. AF_09/2023

M2

180,00

R$ 43,86

R$ 7.893,92

1,93%

85,20%

21

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM,
ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA
DE ARRANQUE. AF_05/2020

88,00

R$ 80,14

R$7.052,10

1,73%

86,93%

5.6

BLUCU CERAMICU/ TIJOLU VAZADU PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14X 19 CM (LX A X
©)

UN

5730,00

R$ 1,07,

R$ 6.143,05

1,50%

88,43%

2.5

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

6,00

R$ 959,96

R$ 5.759,74

1,41%

89,84%

3.4

ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG

293,00

R$ 19,22

R$ 5.632,08

1,38%

91,22%

24

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

296,53

R$ 18,30

R$ 5.425,20

1,33%

92,55%

6.1

CAIXA ENTERRADA‘H/DRA'ULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

12,00

R$ 406,58

R$ 4.878,96

1,19%

93,74%

3.2

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE
*10 CM*. AF_01/2024

M3

16,00

R$ 246,85

R$ 3.949,58

0,97%

94,71%

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024

M2

625,00

R$ 6,02

R$ 3.760,11

0,92%

95,63%

5.2

CHAPTSTU APLICADU EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 10/2022

M2

581,00

R$ 6,09

R$ 3.538,46

0,87%

96,50%

6.3

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

30,00

R$ 111,71

R$ 3.351,39

0,82%

97,32%

4.4

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3

2,45

R$ 1.267,47|

R$ 3.105,31

0,76%

98,08%

4.2

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

221,00

R$ 13,84

RS$ 3.057,75

0,75%

98,83%

4.3

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

72,00

R$ 18,27|

R$ 1.315,50

0,32%

99,15%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

M2

2,25

R$ 389,90

R$ 877,28

0,21%

99,36%

22

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_01/2024

M3

6,00

R$ 139,40

R$ 836,38

0,20%

99,57%

3.3

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.
AF_09/2021

M2

156,00

R$ 4,29

R$ 668,72

0,16%

99,73%

3.1

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023

M3

5,00

R$ 98,09

R$ 490,44

0,12%

99,85%

7.1

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO
UMIDO. AF_04/2019

M2

170,00

R$ 2,73

R$ 464,12

0,11%

99,97%

1.1.3

MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE.
AF_03/2024

UN

48,00

R$ 2,79

R$ 134,01

0,03%

100,00%
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