Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Planejamento Urbano

Municipio de

ITAPOA

PARECER 094/2024

1.0) OBJETO:

Contratagdo de Empresa de Engenharia, Especializada na Prestacao de Servigos,
para o Fornecimento de Materiais e Execugdo de 150 Urnas & Ossarios no Cemitério
da Jaca, localizado na Estrada Costa do Encanto s/n° - Itapoa - SC.

2.0) DOCUMENTOS TECNICOS RECEBIDOS/APRESENTADOS.

~
Mome Data de modificagio Tipo Tamanho

5 Projeto Arquiteténico com 1530 jazigos 3.dwg 16/05/2024 13:06 Arquive DWG 467 KB

!@ PMI-SEIMFRA - Cemitério Jaca - Orgamente Base(Recuperade Automaticamente)xlse  16/05/2024 13:06 Planilha do Micro... 17.322 KB

E MEMORIAL DESCRITIVO 2 gavetas cemitério 2023 - formatado[1].odt 16/05/2024 13:06 Texto OpenDocu.., 159 KB

3.0) ASSUNTO:

Elaboragdo de Parecer Técnico para o Material apresentado, tendo como os
parametros previstos no ANEXO A da Lei 14.133/2021

4.0) CONSIDERACOES INICIAIS

O presente Parecer Técnico tem por finalidade a liberagdo dos Documentos e
Projetos analisados pelo Departamento de Engenharia da Secretaria de Planejamento
Urbano de Itapoa, referentes a Contratagao de Empresa de Engenharia, Especializada
na Prestagao de Servigos, para o Fornecimento de Materiais e Execugao de 150 Urnas
& Ossadrios no Cemitério da Jaca, localizado na Estrada Costa do Encanto s/n° -
Itapoa - SC.

5.0) ANALISE

Toda a analise realizada se baseia nos documentos acima apresentados, sob a dtica
da LEI 14.133/2021, onde foram aferidos todos os dispositivos previstos no ANEXO-A, o
qual segue apensado a este Parecer Técnico, onde destacamos / listamos o0s seguintes
pontos notaveis:

1) Os projetos, memoriais, planilhas e cronograma estdo aptos a balizar a licitagcédo e a
execugdo da futura obra;

2) O orgamento obedece a exigéncia legal e torna exequivel o valor global maximo de
R$ 410.410,44 (Quatrocentos e dez mil e quatrocentos e dez reais e quarenta e quatro
centavos), para servir de limite as ofertas das empresas interessadas;

3) Os valores constantes da planilha orgamentarias apresentadas estdo referenciados
na Tabela SINAPI més Julho/2024;

4) No célculo adotado foi considerada a op¢do, NAO DESONERADA da folha de
pagamento, tendo em vista que esta foi a op¢gdo mais vantajosa apos analise dos valores;
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5) Foi adotado o BDIO1 (Principal) é de 23,54% e BDIO2(Reduzido) de 15,28%,
quanto a(s) composicdo(bes) do BDI(s), seque(m), detalhada(s) no ANEXO A, e
apresentam valores calculados segundo formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao
2622/2013 - TCU — Plenario:

* NOTA IMPORTANTE: Os parametros do quadro abaixo (Acérdao 2.622/2013), se
referem aos intervalos dos valores dos BDI’s para planilha de custos referencial NAQ
DESONERADOS, portanto quando _a opcdo _mais vantajoso é a DESONERADA, os
pardmetros de intervalos de minimos e maximos abaixo nao sao aplicaveis.

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1° QUARTIL, MEDIO E 3° QUARTIL

TIPOS DE OBRA 17 Quartil | Médio | 3° Quanrtil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% | 22,12% | 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19.60% | 20,97% | 24.23%

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES
DE DISTRIBUIC ADO DE ENERGIA ELETRICA

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22.80% | 27.48% | 30,95%
BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 11,10% 14,02% 16,80%

20,76% | 24,18% | 26.44%

24,00% | 2584% | 27.86%

6) O cronograma fisico-financeiro obedece aos valores constantes da planilha
orcamentaria e delimita prazo factivel de 06(Seis Meses), para a execugdo dos servigos
descritos;

7) O memorial descritivo complementa as pegas graficas dos projetos e trazem
informagdo complementar aos mesmos. Os projetos, em dultima analise, atendem as
necessidades da Prefeitura Municipal de Itapoa;

8) Todos os detalhamentos necessarios a execugdo da obra estdo disponiveis nos
documentos apresentados, porém € recomendada a vistoria no local por parte dos
Licitantes, para conhecimento do terreno onde sera executada a referida obra.

9) As empresas que optarem por néo realizar a vistoria se declaram responsaveis pela
execugdo da obra nas condigdes especificadas em edital;

10) Quanto & QUALIFICACAO TECNICA, as licitantes deverdo apresentar a seguinte
documentagdo complementar para fins de qualificagdo_Técnico-Profissional;

11) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou CAU da
circunscricdo em que é registrada, com Objeto Social compativel com as atividades desta
licitagdo e a indicagdo de profissional Responsavel Técnico podendo ser Arquiteta(o)
Urbanista ou Engenheira(o) Civil.

12) Apresentagdo de no minimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, devidamente
reconhecido pela entidade competente, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, que comprove que a Licitante possui aptiddo para desempenhar atividade
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pertinente e compativel com o objeto desta Licitagdo, ou seja, que comprove ter a Licitante
executado:

v EXECUCAO DE ESTRUTURA EM _ALVENARIA, com &rea minima de
145,25m2 (Cento e quarenta e cinco metros quadrados e vinte cinco decimetros
quadrados), correspondendo a 50% da drea da etapa;

13) Os atestados de capacidade técnica devem ser acompanhados das respectivas
Certidées de Acervo Técnico — CAT ou anotagbes/registros de responsabilidade técnica
(ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalizagdo profissional competente;

14) Sera permitida a soma de atestados de capacidade técnica para efeito de
comprovacgéao de qualificagdo Técnico-Profissional;

15) Indicamos a(o) servidora(o) da Secretaria de Obras, Eng? Marina Dal Bosco, CREA-
SC 208.843-2, como o fiscal técnica(o) do contrato;

16) Todas as informagbes acima, foram coletadas/retiradas do ANEXO A apensado.

Dessa forma, o Departamento de Engenharia da Secretaria de Planejamento de
ltapoéa Aprova o Material Técnico apresentado, por atender de forma satisfatéria o
ANEXO A da LEI 14.133/2021, os projetos, memoriais, planilha orgamentaria, planilha de
composi¢do do BDI e cronograma fisico-financeiro, para o fim de libera-los e _indica-los
para licitagdo do objeto que consiste na Contratagdo de Empresa de Engenharia,
Especializada na Prestagcdao de Servigos, para o Fornecimento de Materiais e
Execugdao de 150 Urnas & Ossarios no Cemitério da Jaca, localizado na Estrada Costa
do Encanto s/n° - Itapoa - SC.

E o0 nosso parecer.

Itapoa, SC, 17 de Setembro de 2024.

ICP Documento assinado digitalmente

Brasil LUIS IRINEU DENES
Data: 18/09/2024 08:40:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Irineu Denes
Engenheiro Civil - CREA-SC 059.813-1
Matricula 11933593
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SEPLAN

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES PARA OBRAS/SERVIGCOS DE ENGENHARIA a2
ANEXO A

Contratacao de Empresa de Engenharia, Especializada na Prestacdo de Servigos, para o Fornecimento de
OBJETO: Materiais e Execugdo de 150 Urnas & Ossdrios no Cemitério da Jaca, localizado na Estrada Costa do Encanto
s/n° - Itapoa - SC.

ENDEREGO DO OBJETO: |[Estrada Costa do Encanto s/n° - Itapoa - SC.

1.0 ENQUADRAMENTO DO OBJETO

No Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, que é destacado no Manual de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Uniao, tais atividades
foram sintetizadas sob a concepgédo da alteracdo significativa ou ndo significativa do espago, nos seguintes termos: a) Em se tratando de alteracdo significativa,
auténoma e independente, estar-se-a adiante de obra de engenharia, vedada a adogao do pregdo; b) Em se tratando de alteragao néo significativa, auténoma e
independente, estar-se-a adiante de servigo de engenharia, cabivel a adogdo do pregdo; A Lein. 14.133, de 2021 — Nova Lei de Licitagbées e Contratos — em seu
art. 6° incisos Xll e XX|, estabelece as definigbes de obra e servico de engenharia também se valendo da referéncia a dimenséo da alteragdo, nos seguintes
termos: a) OBRA b) SERVICO DE ENGENHARIA (Definicoes serao apresentadas na etapa sequinte); Sob a égide da nova lei, a atividade sera enquadrada
como obra quando i) seu exercicio, por forca de lei, for privativo das profissées de engenheiro e arquiteto, e, cumulativamente, ii) importar em inovagdo do espago
fisico da natureza ou substancial alteragado das caracteristicas originais de bem imével. O enquadramento como servigo de engenharia, por outro lado, tem um
caréater de exclusgo: trata-se de atividade desempenhada por arquiteto, engenheiro ou técnico especializado que importe em utilidade para a Administragdo, mas
néo constitua obra, ou seja, ndo importe em inovagao ou alteragdo substancial do ambiente ou bem imével. Percebemos que o supracitado Manual de Obras e
Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido ja destacava a ideia de novidade para distinguir obra de servigo de engenharia, consignando que:

OBRA é toda e qualquer criagdo material nova ou incorporagédo de coisa nova a estrutura ja existente. (...)

SERVICO DE ENGENHARIA é a atividade destinada a garantir a fruicdo de utilidade ja existente ou a proporcionar a utilizagao de funcionalidade nova em
coisa/bem material ja existente. Ndo se cria coisa nova. Pelo contrario, o servigo consiste no conserto, na conservacdo, operagédo, reparagdo, adaptagdo ou
manutengdo de um bem material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalagdo ou montagem de objeto em algo ja existente. Objetiva-se, assim,
manter-se ou aumentar-se a eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado. Compete ao setor técnico definir a natureza do

ohietn _enanadrandn.n coman nhra a1 eervicn de enaenharia

1.1 CLASSIFICACAO
X | oBrA | | SERVICOS DE ENGENHARIA | | NAO APLICAVEL (Justificar)
2.0 SUBCLASSIFICA QAO

Nos termos do Art. 46 da Lei n. 14.133, de 2021, poder&o ser adotados nas contratagbes de obras e servigos de engenharia os seguintes regimes de execugéo: | -
empreitada por precgo unitério; Il - empreitada por prego global; Ill - empreitada integral; IV - contratagdo por tarefa; V - contratagcdo integrada; VI - contratagdo semi-
integrada; ou VII - fornecimento e prestagdo de servigo associado.

Para a execugdo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo:

Empreitada por Prego Unitdrio

X Empreitada por Prego Global

Empreitada Integral

Contratagdo por Tarefa

Contratagdo Integrada

Contratagdo Semi Integrada

Fornecimento e Prestagdo de Servigo Associado.
JUSTIFICATIVAS

O objeto possui projetos detalhados, quantitativos, orcamentos e cronograma fisicos financeiro, justificando o regime
adotado.

2.1 Para Empreitada por Pre¢o Global ou Empreitada Integral

O Projeto Basico DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos relativos a presente contratagao,
segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013-Plenario TCU, adotando os seguintes pardmetros descritos no documento abaixo
identificado:

X O Projeto Basico NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos relativos a presente contratagéo,
sob a seguinte justificativa:
NAO APLICAVEL (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Nao houve a definicao do intervalo das subestimativas e superestimativas técnicas relevantes, motivo, tratar-se de etapas bem

definidas com extensoes, dreas e espessuras das camadas definidas em projetos digitais, permitindo obtencao de
quantitativos com grau de precisdo mimimo necessario, tendo todas as pecas graficas anexadas no processo.

ELABORAGCAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

3.0

3.1 |Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado?
X | sm | NAO | | NAO APLICAVEL (Justificar)
3.2 Qual Profissional? Responsabilidade Técnica Taxa Quitada?
ARQUITETURA EMITIU RRT(s)? sim NAO Sim NAO
X ENGENHARIA EMITIU ART(s)?| X SIM NAO X Sim NAO
TECNICO INDUSTRIAL EMITIU TRT(s)? SIM| NAO SIM NAO
NAO APLICAVEL (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
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Sem justificativas adicionais;
4.0 DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
4.1 Na presente Licitagao;
FOI observada a ordem prioritaria dos pardmetros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021;

X FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados
a construgéo civil;

FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI para determinados itens do orgamento,
conforme justificativa do relatorio técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos.

NAO APLICAVEL (Justificar)

4.2 No orcamento da presente obra ou servigo, para os itens ndao contemplados no SINAPI.

Foram adotados custos obtidos das sequintes fontes admitidas no art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021, observada a ordem de
prioridades nele estabelecida:

Utilizagao de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar
as fontes e justificar a pertinéncia técnica da opgéo):

Contratagbes similares feitas pela Administragdo Pdblica, em execugao ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da
pesquisa de pregos, observado o indice de atualizagéo de pregos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes,
justificar metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do requlamento (apresentar justificativa e documentar a
pesquisa nos autos)

X | NAO APLICAVEL (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Foram empregadas apenas composicoes existentes no SINAPI, ndo houve elaboragao de compoisgées proprias,

5.0 ORGCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
5.1 No orcamento da presente obra ou servigo foi/foram juntadas a(s):

NAO FORAM anexadas Planilha

X Planilha Orgamentaria Sintética Planilha Orgamentaria Analitica Orcamentéria
5.2 O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:
X | Consta nos Autos | | Consta nos Autos
5.3 Na presente licitacdo, foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s) ?
X | sm | | NAO
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;
6.0 ELABORAGAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
6.1 No orcamento de referéncia da presente licitagao:
X Foram adotadas composi¢ées de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem adaptagbes;

Foram adotadas composigbes “‘adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram
devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

Foram adotadas composiges ‘proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021, as
quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.
JUSTIFICATIVAS

Nao foram elaboradas composi¢cées proprias, empregadas apenas compoisg¢oes da SINAPI-SC 03/2024.

7.0 CUSTOS DIRETOS

No orgamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos compreendem apenas os componentes de prego que podem ser devidamente
identificados, quantificados e mensurados na planilha orgamentaria.

7.1 Especificamente em relagao ao custo direto de Administracdo Local (AL), observa os pardmetros do
" Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, onde adotou-se:

Parémetro do 1° Quartil | x| Parametro MEDIO | | Parametro do 3° Quartil
Néo aplicavel (Justificar)

Adotados valores MEDIOS, para os parametros que compéem o BDI.

7.2 Em relagao ao cronograma fisico-financeiro:

X PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administragéo local, para cada periodo de
execugdo contratual, refletindo adequadamente a evolugédo da execugédo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de administragéo local, para cada periodo
de execugéo contratual (Justificar)

Néo aplicavel (Justificar)
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JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;
8.0 ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
8.1 Na presente licitacdo foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos:
INSUMOS | | SERVICOS
NAO foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC. (Justificar)
X Néo aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Tratam-se de servigos comuns de engenharia, ndo demandando de equipamentos e/ou mao de obra especial, por eesta razao
ndo demanando de andlise mais aprofundada com uso/apoio de gréfico (curva ABC).

9.0 ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Na presente licitagdo, serao adotados os custos de referéncia (conforme abaixo), por se tratar da
9.1 opcg¢do mais vantajosa para a Administragcao, conforme simulagao juntada aos autos (preencher, se
necessario, para outras consideracées):

X | DESONERADA | | NAO DESONERADA
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais, € a opgao mais vantajosa para a Administragao.
10 DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI 01-(PRINCIPAL)

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI observa os parametros do Acérdao n. 2.622, de 2013 - Plenario do
Tribunal de Contas da Uniao, conforme verificagées abaixo:

TIPOLOGIA DO OBJETO: 1.0 - CONSTRUGAO DE EDIFICIOS |<=SELECIONAR

Com base no Acérddo n°2622/2013 TCU Plendrio, para a tipologia acima indicada, o percentual do BDI (NVAO DESONERADO)
a ser formado e aplicado, no valor Base, deve estar no seguinte intervalo:

BDI-Valor Minimo:  20,340% |  Valor Maximo do BDI: 25,000%
COMPOSICAO DO BDI - 01 (Principal — Obras/Servigos)
Componentes do BDI SIGLAS 1° QUARTIL MEDIO 3°QUARTIL ADOTADO
E a taxa de rateio da ADMINIg;’ﬁ?gfg AC 3,00% 4,00% 5,50% 4’ 00%
E a taxa que representa o 6nus das
GARANTIAS/SEGURO exigidas em edital; S+G 0,80% 0,80% 1,00% 0’80%
Corresponde aos RISCOS e imprevistos R 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
E a taxa representativa ‘EZ Eﬁgg:;i\l\ss DF 0,59% 1,23% 1,39% 1’ 23%
Corresponde ao LUCRO ou remug:r:gf:trlzrttgg L 6,16% 7,40% 8,98% 7’ 40%

E a taxa representativa dos| ) ) ) o,
TRIBUTOS INCIDENTES sobre o PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

prego de venda (PIS, Cofins, CP’I?S‘?S )e:' CONFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

ISS https://sapl.itapoa.sc.leg.br/I I

o, 0, 0, 0,

Base: 100% Aliquota:  3,00% IS 3,00% S 3,00% 3,00%
CPRB — Lei 12.844/2013, aplicdvel as

empresas que estdo sujeitas & CPRB 0,00% 4,50% 0,00%
DESONERAGCAO da folha.

OPCAO ADOTADA APLICADA AO BDI => SEM DESONERACAO BDI = 23,54%
HAC+S+R+G)(1+DF)(1+L) |
BDI {” ( S es O lelOO
Férmula Adotada: (1-1)

Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.1 Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, para Administracdo Central(AC) : Apresentar justificativas
técnicas para os casos em que nao foi adotado o médio
Parametro do 1° Quartil | X | Parémetro MEDIO | | Parametro do 3° Quartil
NAO aplicavel (Justificar)
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JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os parametros que compdem o BDI;

Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.2 Acérdédo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, para Sequro & Garantia(SG) : Apresentar justificativas técnicas
para os casos em que néo foi adotado o médio
Parémetro do 1° Quartil | x| Parametro MEDIO | | Parémetro do 3° Quarti
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os parametros que compéem o BDI;

Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.3 Acodrdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, para o Risco(R) : Apresentar justificativas técnicas para os
casos em que nao foi adotado o médio
Parémetro do 1° Quartil X Parémetro MEDIO | | Parametro do 3° Quarti
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os parametros que compéem o BDI;

Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.4 Acodrdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, para Despesa Financeira(DF) : Apresentar justificativas
técnicas para os casos em que nao foi adotado o médio
Pardmetro do 1° Quartil X Parémetro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os parametros que compéem o BDI;

Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.5 Acodrdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, para Lucro(L) : Apresentar justificativas técnicas para os casos
em que néo foi adotado o médio
Parametro do 1° Quartil X Parametro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil
NAO aplicéavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os parametros que compéem o BDI;

10.6 Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados
percentuais superiores ao 3° quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

JUSTIFICATIVAS
Nao foram empregados percentuais superiores ao 3°quartil, somente percentuais MEDIOS;

11 DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI 02-(Reduzido)

Quanto ao BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, a referida licitagao :
X Fara uso do BDI REDUZIDO, abaixo seque a composigédo do BDI.
NAO faré uso do BDI REDUZIDO

TIPOLOGIA DO OBJETO: 6.0 - ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS <=SELECIONAR

Com base no Acérddo n°2622/2013 TCU Plendrio, para a tipologia acima indicada, o percentual do BDI (NVAO DESONERADO)
a ser formado e aplicado, no valor Base, deve estar no seguinte intervalo:

BDI-Valor Minimo:  11,100% | Valor Maximo do BDI: 16,800%
COMPOSICAO DO BDI - 02 (Reduzido — Materiais/ Equipamentos)
Componentes do BDI SIGLAS 1° QUARTIL MEDIO 3°QUARTIL ADOTADO
E a taxa de rateio da ADMINIg"_:r’IS,;\ Ig:l_o AC 1,50% 3,45% 4,49% 3,45%
E a taxa que representa o 6nus das
GARANTIAS/SEGURO exigidas em edital; S+6G 0,30% 0,48% 0,82% 0,48%
Corresponde aos RISCOS e imprevistos R 0,56% 0,85% 0,89% 0,85%
E a taxa representativa das DESPESAS
emanceras| DF 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%
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Corresponde ao LUCRO ou remuneragao o o o )
bruta do construtor;| L 3,50% 511% 6,22% 511%

E a taxa representativa dos o o ) o
TRIBUTOS INCIDENTES sobre o Pis 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

prego de venda (PIS, Cofins, CPRB e

1SS) CONFINS|  3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
ISS https://sapl.it. .sc.leq.br/i I/
AERs72ap.11ap0a.9¢. 100 O ISS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Base: 0%  Aliquota: 3,00%
CPRB — Lei 12.844/2013, aplicdvel as

empresas que estao sujeitas a CPRB 0, 00% 4, 50%
DESONERACAO da folha.
OPCAO ADOTADA APLICADA AO BDI => SEM DESONERACAO BDI = 15,28%
HAC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
Foérmula Adotada: BDI = {(] ( a1 Ij )) d e IJxl 00

11.1 Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, foram observados
os parametros do Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, fazendo uso dos:

Parémetros do 1° Quartil | x| Parémetros MEDIOS | | Parametros do 3° Quartil
NAO aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Nao foi aplicado o BDI Reduzido no orgamento corrente, apenas BDI 01 ( Principal).

11.2 Foi adotado percentual superior ao 3° quartil, em razao das peculiaridades do objeto licitado, de
*" acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Ndo foi aplicado no orgamento corrente valores de parametros do 3° Quartil, somente valores MEDIOS;
12 ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Quanto ao cronograma fisico-financeiro:
X FOl juntado ao processo;
NAO foi juntado no processo
Na hipoétese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma fisico-
financeiro:
X DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiaréo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.
NAO define com clareza as etapas de servigos que guiaro a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;
13 PROJETO EXECUTIVO
Quanto aos projetos executivos;
X FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o edital da licitagéo;

NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente repassada a contratada, com 0s custos
contemplados na planilha orgamentaria elaborada.

13.1 Na hipétese, em que NAO FORAM elaborados os projetos executivos;

12.1

ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente
para permitir a elaboragéo dos projetos executivos pela contratada.
X | NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Os projetos executivos, SERAO anexados ao edital do certame.
14 QUALIFICAGAO TECNICA
14.1 Registro da Empresa no Conselho Profissional
Na presente licitagdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao:

X |CREAeou | X | CAUelu | | CRT | | CRBIO
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;
14.2 Capacidade Técnico-Operacional - (Relativo a Pessoa Juridica)
14.2.1) Na presente licitagao:
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SERA exigida a comprovagao de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos sequintes servigos das parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

quantitativo minimo *-*-*-*-* m equivalentes ao percentual de ®*%* 9% dos quantitativos licitados.

NAO SERA exigida a comprovagao de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos sequintes servigos das parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Nao serado exigidas comprovagoées de capacidade técnico-operacional para Pessoas Juridicas (CNPJ) ao referido edital, pois
trata-se de um objeto com grau operacional relativamente comum para as obras de infraestrutura.

14.3 Possibilidade de Somatério de Atestados para Capacidade Técnico-Operacional
Na presente licitagao:

X

Sera ACEITO, o somatorio de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados, com base na sequinte justificativa técnica:

Sera VEDADO, o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados com base na sequinte justificativa técnica:

X | NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Nao serdo exigidas comprovagées de capacidade técnico-operacional para Pessoas Juridicas (CNPJ), portanto NAO SERA
NECESSARIO APRESENTAR ATESTADOS.

14.4 Capacidade Técnico-Profissional - (Relativo ao Profissional)
Na presente licitagao:

NAO SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional.

SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor

X significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:
Para os servigos de EXECUGAO DE ESTRUTURA EM ALVENARIA
quantitativo minimo 381,50 m2 equivalentes ao percentual de 50,00 % dos quantitativos licitados.
Para 0S SEIVIGOS Qe * - -*-Faba b h A A AR A AR AR AR R K KK K S % R %R AR AR A AR
quantitativo minimo *-**-* m equivalentes ao percentual de rrA % dos quantitativos licitados.
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

14.5 Possibilidade de Somatério de Atestados para Capacidade Técnico-Profissional
Na presente licitagao:

Sera ACEITO, o somatorio de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos

X demandados:

Sera VEDADO, o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados com base na sequinte justificativa técnica:

JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;

15 VISTORIA
15.1 Vistoria ao Local da Obra ou Servico

Na presente licitagdo, a realizagao de vistoria sera:

X | Facultativa | | Obrigatbria | | NAO aplicavel (Justificar)
15.2 A licitante:
Na presente licitagao:

PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das condicdes de execugéo do objeto, com base

na justificativa técnica abaixo:

NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragéo de pleno conhecimento das condigdes de execugdo do objeto, com
base na justificativa técnica abaixo:

NAO aplicével (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;
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16 SUBCONTRATAGCAO
16.1 O 6rgao assessorado:
ADMITIU a subcontratagéo parcial na presente licitagdo, sob as seguintes condigdes e justificativas técnicas abaixo:

X NAO ADMITIU a subcontratagéo parcial na presente licitagdo, sob as seguintes condigées e justificativas técnicas abaixo:
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Trata-se de uma obra de infraestrutura convencional, ndo demandando equipamentos e/ou mao de obra diferenciada para a sua
execugao;

17 DEFINIGAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO
17.1 Na presente licitagdo, sera exigida a comprovagéo de:

CAPITAL MINIMO de: R (Justificar)
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, xRERE R sobre o valor total estimado da contratagéo. (Justificar)
X NAO aplicével a SEPLAN;
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;
18 PARTICIPAGCAO DE CONSORCIOS
18.1 Na presente licitagcdo sera:
PERMITIDA a participagéo de consércios. (Nao é necessario justificar)
VEDADA a participagdo de consorcios, com base na seguinte justificativa abaixo:
X | NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Trata-se de uma obra pequeno porte , com grau técnico convencional, nao justificando a participagao de consoércio de
licitantes.

19 PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
19.1 Na presente licitagdo sera:
PERMITIDA a participagdo de cooperativas, com base na sequinte justificativa abaixo:
VEDADA a participagéo de cooperativas, com base na seguinte justificativa abaixo:
X | NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Trata-se de uma obra pequeno porte , com grau técnico convencional, nao justificando a participagdao de cooperarivas de
licitantes.

20.0 GARANTIA DA EXECUGAO

20.1 Na presente licitagao sera:

EXIGIDA a apresentagédo de garantia de execugdo contratual, com base na seguinte justificativa:

DISPENSADA a apresentagdo de garantia de execugao contratual, com base na seguinte justificativa:
X NAO aplicével a8 SEPLAN;

JUSTIFICATIVAS

Segue como informagcao complementar, tecnicamente a execugao do objeto € de baixa complexidade .

21.0 DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogéo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5° e 11, 1V, da Lei n. 14.133,
de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e servigos de engenharia:

21.1 Na presente licitacdo sera:

Definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagéo ao objeto da contratagdo pretendida, como especificagdo
técnica do objeto, obrigagdo da contratada, e/ou requisito de habilitagdo/qualificagéo previsto em lei especial

NAO aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Em toda obra de execugao em alvenaria, ja existe a filosofia do reaproveitamento de blocos/tijolos, a sustentabildiade é
garantida com a execugao da obra com qualidade, aumentando assim a vida util da estrutura executada.

X

PMI-SEPLAN - LEI 14133-2021-Anexo A - PARECER 050 DE 2024 - R02 .ods Pagina 7 de 7 08:32:25 18/09/2024



		2024-09-18T08:40:31-0300




