Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Infraestrutura

Municipio de

ITAPOA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: 150 URNAS E OSSARIOS — CEMITERIO DA JACA
LOCAL: ESTRADA COSTA DO ENCANTO
LOCALIDADE: LOCALIDADE JAGUARUNA
MUNICIPIO: ITAPOA/SC

1 CONSIDERAGOES GERAIS

O presente memorial descritivo estabelece as condicbes técnicas minimas a serem
obedecidas na execucdo das obras de construgao de 150 urnas e ossarios no cemitério da Jaca,
fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais, servigos e equipamentos, que
constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servigos.

Em caso de dlvidas deve ser sequida a hierarquia conforme segue, devendo, entretanto
serem ouvidos os respectivos autores e a fiscalizagao:

19, Projeto Arquitet6nico;
20, Memorial Descritivo;
30 Planilha Orgamentaria.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira
qualidade, satisfazendo as condicdes estipuladas neste memorial, os cddigos, normas e
especificagbes brasileiras, quando cabiveis. Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados
mediante consulta prévia aos autores do projeto e fiscalizacdo, por escrito.

Os servigos contratados serao executados rigorosamente de acordo com as normas a
seguir:

* MATERIAIS - Todos os materiais serao de primeira qualidade e/ou atendendo ao descrito
no Memorial, serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

e ACEITAGAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso ndo atenda
as especificacdes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando solicitado pela
FISCALIZACAO;

e MAO DE OBRA — A m3o de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execugdo das obras, além de tecnicamente
qualificada e especializada sempre que for necessario;

* RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfagam as condicoes
contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

* EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Deverd estar disponivel na obra para uso dos
trat;alhadores, visitantes e inspetores;

* DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotagdes diversas, tanto pela
CONTRATADA, como pela FISCALIZAGCAO, devendo ser preenchido diariamente e entregue
semanalmente, fazendo-se obrigatoriamente constar:

a) Data da anotagdo;

b) Nome do responsavel pela anotagdo (Engenheiro ou Arquiteto);

c) Condicdes meteoroldgicas (temperatura, umidade, chuva, vento, granizo, geada,
etc.)

d) Etapa da obra em curso;

e) Recebimento de materiais;

f) Atividades realizadas e medi¢bes parciais;

g) Numero de profissionais alocados;

h) Intercorréncias e ndo conformidades; e

i)  Outras informagdes que se demonstrarem necessarias.

2 DISPOSIGOES GERAIS

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as disposicdes a
seqguir:

~——
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II. Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfagam as condigGes
contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.
Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela

CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condigbes, do contrato, do edital, dos projetos, das especificagdes técnicas, dos memoriais, bem
como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacbes e métodos da ABNT, e outras
normas pertinentes ou outros documentos anexos ao processo licitatorio. A existéncia e a atuacdo
da FISCALIZACAO em nada diminuird a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as obras e servicos e suas implicagbes proximas ou remotas,
sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e
pertinentes, no Municipio, Estado e na Unido.

E da maxima importdncia, que o responsavel técnico da execucdao da obra promova um
trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais
envolvidos na obra, durante todas as fases de organizacao e construcdo, bem como com o pessoal
de equipamento e instalacdo, e com usuarios das obras. A coordenacdo deverd ser precisa,
enfatizando-se a importéncia do planejamento e da previsdo. Ndo serdo toleradas solucdes parciais
ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para os servicos objeto da
licitagdo.

3 VERIFICACOES PRELIMINARES

Na constatagdao de qualquer discrepancia em relagao ao projeto, transgressao de Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor ou omissGes que possam prejudicar o perfeito
andamento ou conclusdo da obra devera haver imediata comunicacdo aos responsaveis técnicos
pelos projetos. Esta comunicacdo devera ser feita pelo construtor ainda na situacdo de proponente
da obra.

A empresa contratada, vencedora da licitacdo, obrigar-se-a a respeitar as especificacbes do
projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificacdo que possa ocorrer, para 0 Seu
aprimoramento, sera objeto de consulta prévia, por escrito, a Comissao Fiscalizadora da obra, pois
somente com o seu aval, por escrito, as alteracdes serdo levadas a efeito.

O Diario de Obra devera ser constituido em trés vias, sendo as duas primeiras destinadas a
fiscalizacdo e a terceira a empresa, cujo termo de abertura se dara no dia do inicio das obras,
devendo ser visado, na oportunidade, pelo responsavel técnico da empresa contratada e pela
fiscalizagao do Municipio.

Sera mantida na obra, uma equipe de operarios com capacidade técnica especifica para os
servicos a serem desenvolvidos e em quantidade necessaria ao cumprimento do cronograma fisico,
além de um profissional de nivel superior, da area de engenharia ou arquitetura, devidamente
qualificado.

A obra s6 podera ser iniciada com as devidas AnotacGes de Responsabilidade Técnica
sobre Projetos e de Responsabilidade pela Execuc¢do da obra.

A empresa contratada providenciara espacgos para abrigos e sanitarios de funcionarios,
depositos de ferramentas quando se fizerem necessarios.

O entulho resultante das obras sera removido e transportado, por conta da empresa
contratada, para local apropriado, indicado ou qualificado, pela Prefeitura Municipal de Itapoa.

A execucdo de todos os servicos de construcdo obedecera rigorosamente aos projetos e
materiais especificados nos memoriais descritivos. Detalhes construtivos e esclarecimentos
adicionais deverdo ser solicitados ao responsavel técnico pela fiscalizagdo da obra. Nenhuma
modificagdo podera ser feita na obra sem consentimento por escrito, do autor do projeto.

4 IMPLANTACAO E ADMINISTRAGAO DA OBRA

4.1 Placa de obra

Devera constar na obra, 01 placa com a identificagdo de todos os profissionais
intervenientes que a legislagao fiscal exigir.

A placa devera ter dimensdes de 1,00 m x 2,00 m, contendo todas as informacoes

Qs na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislagdo do CREA/SC.
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4.2 Servicos de terraplenagem movimento de terra

Todo movimento de terra devera ser executado de modo a obedecer rigorosamente os
alinhamentos, as cotas e niveis estabelecidos no projeto sem afetar as estruturas das construgdes
existentes. As aguas pluviais devem ser desviadas para que ndo se encaminhem para as valas ja
abertas.

4.3 Aterro dos jazigos

A construtora e a Fiscalizacdo deverdo fazer o reconhecimento e avaliagdo da obra para
que todas as duvidas possam ser sanadas e consequentemente liberadas para o aterro. As
superficies que receberdo aterro deverdo ser previamente limpas, retirando toda vegetacdo e
restos de material da obra.

O material de escavagdo existente devera apresentar-se, sem vegetacao, torrdes, pedras e
sobras de material proveniente de obra.

A topografia das areas aterradas devera apresentar concordancias com as areas existentes,
prevendo um bom escoamento de aguas pluviais e acessos sem obstaculos.

4.4 Projeto

Deverdo ser seguidas todas as especificacdes e informacdes contidas no projeto. Qualquer
divida devera ser esclarecida junto a fiscalizagdo.

Sera observada rigorosa obediéncia a todas as particularidades do projeto arquitet6nico e
memorial descritivo.

4.5 Infraestrutura

4.5.1 Locacao das quadras dos jazigos (gabarito)

O terreno devera apresentar-se limpo e desimpedido de modo a facilitar os servigos de
locagdo das quadras com equipamento topografico.

Conferir esquadros, niveis, dimensd0es e recuos, antes de iniciar a locagdo, todo
procedimento devera ser anotado no diario de obra pela Contratada e Fiscalizagao.

Cravar os pontaletes de madeira de 7 x 7 cm x 1,50 m de comprimento, cerca de 50 cm de
profundidade no solo a uma distancia entre si de 1.50 m e 1.80 m das futuras paredes. Nos
pontaletes, serao pregadas tabuas na horizontal de 2,5 cm de espessura com 23 cm de altura em
todo perimetro de cada quadra inteiramente nivelada e alinhada. Fixar pregos (18x27 ou 17x21) na
face superior das tabuas com distdncias entre si indicando os eixos das futuras paredes. Fixar
pregos com alturas menores indicando as larguras das paredes. Obtendo assim, no processo de
tabuas corridas, mais seguranca, precisdo, nivel, esquadro para futuras conferéncia dos servicos
pela Empreiteira e Fiscalizagdo. )

MANTER OS GABARITOS ATE O ASSENTAMENTO DA PRIMEIRA FIADA. A VERIFICACAO
DAS MEDIDAS SERAO FEITAS JUNTO COM A FISCALIZACAO

As estacas brocas deverdo ser executadas a 1,75 m de profundidade, ou até encontrar solo
firme, locadas pelo eixo, conforme projeto estrutural, deixar na base da mesma uma camada fina
de brita e afastar a ferragem em 5 cm do solo para evitar oxidacdo. Antes de concretar deixar
ferragem de espera. Os baldrames deverdo ser executados sobre o solo.

As colunas de ago devem ter um arranque de 10 centimetros para continuidade das
colunas em concreto, descritas abaixo.

Apds a concretagem das fundagOes e sua desforma, os vazios devem ser aterrados com
material de boa qualidade e apiloado. A execucdo das FundagGes implicard a responsabilidade
integral do CONSTRUTOR pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

4.5.2 Estrutura

4.5.2.1 Pilares de concreto armado
Os pilares de concreto armado deveram sair do arranque de fundagdo e atingir até a laje
de cobertura, de forma que o aco da coluna seja dobrado até a altura da laje de cobertura (sem
deixar exposto).
A concretagem de cada coluna deve ser feita apos o avanco da parede de alvenaria e
simultaneamente com a concretagem da capa de cada laje, de modo homogéneo.
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4.5.2.2 Formas para Concreto Armado

As formas serdao usadas onde for necessario limitar o lancamento de concreto e conforma-
lo segundo os perfis desejados.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar a pressdo resultante do
langamento e da vibracdo do concreto, deverdo ser mantidas rigidamente na posicdo correta e nao
sofrer deformagbes, e também deverdo ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda
da nata do concreto.

No momento da concretagem, as superficies das formas deverdo estar livres de
incrustagdes e outros materiais estranhos e serdo convenientemente lubrificadas, de modo a evitar
a aderéncia ao concreto e a ocorréncia de manchas do mesmo.

As formas deverdo ser retiradas apds o endurecimento do concreto seja tal que garanta
uma total seguranca da estrutura e de modo algum antes dos prazos estipulados pela NBR-6118.

Fica proibida a utilizacao de madeiras nativas, sem procedéncia legal na obra — lei federal
9605 STMAC/PML.

Devem-se tomar todos os cuidados necessarios com transporte, langamento, adensamento
e cura do concreto.

4.5.2.3 Aco Para Concreto Armado

As barras das armaduras deverdo ser depositadas pela CONTRATADA em areas adequadas,
de modo a permitir a separagao das diversas partidas e dos diversos diametros e tipos de ago.

As barras da armadura de aco do tipo CA-50 e CA-60 deverao ser aplicadas rigorosamente
nas posicoes indicadas nos desenhos de detalhamento do projeto estrutural, de modo a garantir a
integridade das pecas estruturais. Antes da colocacdo, as barras deverdo ser cuidadosamente
limpas da camada de ferrugem e de residuos de qualquer natureza que possam reduzir ou
prejudicar a aderéncia do concreto.

As emendas das barras deverao estar de acordo com a NBR — 6118/2003.

As barras de aco deverdo ser previamente retificadas por processos manuais € ou
mecanicos, quando entdo serdo vistoriadas quanto as suas caracteristicas aparentes, como
desbitolamento, rebarbas de aco, ou quaisquer outros defeitos aparentemente visiveis.

O corte e o dobramento das armaduras deverao ser executados a frio, com equipamentos
apropriados e de acordo com os detalhes, dimensdes de projeto e conferéncia nas formas.

Devem ficar solidamente nas posi¢bes, por meio de distanciadores ou espacadores e outras
pecas de sustentacdo de tipo aprovado, durante o lancamento do concreto.

Salvo indicagGes em contrario dos desenhos e especificagdes, 0 nimero e o espagamento
dos espacadores deverdo obedecer a norma NBR - 6118.

Os cobrimentos minimos, de 3 cm, deverdo ser obedecidos rigorosamente, pois deles
depende uma boa parte da durabilidade da estrutura.

4.5.2.4 Laje
A laje pré-moldada (espessura de 8 cm (H8)) com capeamento com espessura de 4
centimetros e ACABAMENTO LISO. A lajota ceramica devera ser assentada sobre as paredes
com argamassa, vedando toda e qualquer abertura entre as gavetas para evitar a passagem de
gases de uma gaveta para outra. Apds, devera ser feita a impermeabilizacdo, conforme o item 8
abaixo.

4.5.2.5 Concreto
O concreto a ser utilizado deve Classe de resisténcia FCK MPa 30.

4.5.2.6 Teores de Agua e Cimento
Para todos os tipos de concreto, a mistura sera estudada para que os teores minimos
necessarios de cimento em agua, para obter trabalhabilidade, resisténcia especifica para o
concreto previsto, homogeneidade, densidade, durabilidade e utilizagao.

4.5.2.7 Lancamento do Concreto
A CONTRATADA devera comunicar previamente a CONTRATANTE o inicio de qualquer
concretagem. Estd s podera ser efetuada apés a liberacdo, por escrito, da FISCALIZAGAO e com a
presenca de seu representante. A superficie sobre a qual devera ser executada a concretagem,
sera submetida a uma limpeza apurada com agua. O concreto devera ser descarregado o mais
préximo possivel do local de emprego e, o método de descarga ndo deve causar a segregagao dos

\Wlos.
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4.5.2.8 Vibracao
O concreto devera ser vibrado até que se obtenha a maxima densidade possivel e que
impossibilite a existéncia de vazios e bolhas de ar. O concreto devera adaptar-se perfeitamente a
superficie das formas e aderir as pegas incorporadas ao concreto. Deverdo ser tomadas precaugoes
necessarias para que ndo se altere a posicdo da armadura nas formas.

4.5.2.9 Protecao para Cura

O concreto sera protegido adequadamente contra a agao do sol, da chuva, da agua em
movimento e de outros fatores de cardter mecanico e ndo sera deixado secar até terminada a
primeira cura, conforme determinagao dos ensaios e as condigdes dos projetos.

Sera, portanto, necessario que as superficies de concreto sejam continuamente mantidas
Umidas, borrifando-as com agua ou cobrindo-as com uma conveniente camada de qualquer
material saturado de agua ou, utilizando-se pintura transitoria apropriada, tipo anti-sol ou similar.

A agua usada para essa operacao devera ser doce e limpa, bem como atender ao prescrito
na NBR-6118/2003.

5 ALVENARIA

A alvenaria serd com tijolos de seis furos, assentados de cutelo e intertravados para que
tenham funcdo estrutural. O revestimento sera feito com argamassa, as paredes devem estar bem
secas e sem eventuais saliéncias de argamassa das juntas e as juntas curadas. Executar o
acabamento das gavetas antes da colocagdo das lajes.

5.1 Chapisco (interno e externo)

As superficies destinadas a receber o chapisco comum serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas, com o emprego de esguicho de mangueira, antes de receber a
aplicacdo desse tipo de revestimento.

O chapisco comum - camada irregular e descontinua — sera executado a base de cimento e
areia grossa, traco 1:3, apenas jogando-se a argamassa com a colher de pedreiro, superficialmente
sobre a alvenaria, permitindo, posteriormente, a aderéncia da argamassa do revestimento.

A espessura maxima do chapisco sera de 5 mm.

5.2 Emboco (interno e externo)

O embogo podera ser feito no trago 1:2:6 de cimento, cal em pasta e areia média
peneirada, nas paredes externas. A superficie do chapisco deve ser abundantemente molhada
antes de receber o emboco.

A espessura do embogo ndo devera ultrapassar a 20 mm.

Na ocorréncia de temperaturas elevadas, os embogos externos executados em uma
jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos trabalhos.

O acabamento serd alisado com desempenadeira de modo a proporcionar superficie
inteiramente lisa e uniforme.

6 COBERTURA

A cobertura sera em laje com pingadeira frontal e posterior e contrapiso com cimento
alisado com inclinagdo formando duas aguas para evitar que ocorra acumulo de agua na superficie
e entdo impermeabilizada com 2 demdos com impermeabilizante de emulsao asfaltica.

7 ACABAMENTOS

As paredes externas terdo acabamento ceramico PEI 4 com dimensGes de 45,0 x 45,0 cm,
na cor preta, e indice de absorcdo inferior a 4%, colante em po. Para a execucdo do rejunte sera
utilizada argamassa industrializada do tipo impermeavel. A espessura das juntas sera de 3 mm.

Especificagao:

« Ceramica 45x45 cm, na cor preta.
« Rejunte impermeavel.
8 IMPERMEABILIZAGAO -
» Revestimento de paredes internas dos jazigos com impermeabilizacdo de superficie

com argamassa polimérica / membrana acrilica, 3 demaos e 4 demaos, com
reforco de véu de poliéster nos encontros de parede
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« Impermeabilizacdo de laje exposta com 3 demaos de membrana a base de resina
acrilica;

» As superficies devem apresentar-se limpas, sem partes soltas ou desagregadas,
nata de cimento, dleos, etc;

» Apos a retirada executar limpeza da superficie com escova de ago, ou jateamento,
eliminando partes soltas, identificar possiveis falhas de concretagem e preencher
com argamassa forte;

« A superficie deverda ter um aspecto rugoso, sem incrustacdes. No caso da
superficie estar lisa ou “queimada” escove antes, utilizando escova de aco
mecéanica ou manual. Limpe todo o po deixado pela escovacdo com jato de ar
comprimido;

* A aplicacdo deve ser feita em todo o interior (exceto no teto) da jaziga com o
uso de broxa, rolo de pintura ou trincha em camadas finas;

« Aplique a primeira demdo, que tera funcao de imprimacdo e aguarde a secagem
(minimo 12 horas entre demaos — conferir com fabricante); .

+  Misture bem o produto de forma homogénea, aplicando as outras TRES de mdos
sem diluicdo. Elas devem ser aplicadas em uma Unica diregao;

« N&o aplicar o produto em tempo chuvoso;

+ Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicacdo e secagem, use mascara
protetora, éculos de segurancga e luvas durante a aplicagao.

9 DRENAGEM

O sistema de drenagem deve ser colocado entre os jazigos antigos € 0 novo a ser
construido de forma a garantir uma drenagem eficiente.

A vala de drenagem deve ser colocada a uma distdncia equivalente entre os jazigos (em
uma distdncia média entre os jazigos) e deve seguir a seguinte recomendacdo: 2 valas de
drenagem com dimensdo de 0,40 x 0,40 com comprimento em torno de 43 metros, ja
considerando que deve ter até 1 metro apds o muro de divisa. Como é uma coleta de agua pluvial,
nao havera problema técnico no que diz respeito a residuos do cemitério, pois € uma drenagem
superficial. Devem ser colocados 2 caixas de passagem para cada sistema de drenagem.

10 LIMPEZA

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalagGes provisorias,
bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos, sendo
de responsabilidade do construtor o destino dos residuos da obra.

Itapod, 02 de Julho de 2024.
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