
PMI-Cemitério da Jaca -150 Urnas & Ossários - Orçamento Base R01.ods PÁGINA 1 DE 3 18/09/2024

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO SINTÉTICO - VALOR BASE

Obra:  Data de Emissão: 18/9/2024

Endereço: ESTRADA GERAL DO SAÍ ENCARGOS SOCIAIS MÊS BASE:  BDI 01 23,54%
Bases Referenciais SINAPI – SC–Mês 07/2024 NÃO DESONERADO julho-24  BDI 02 15,28%

ITENS CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADES
 %  R$  %  R$ 

CEMITÉRIO DA JACA – Execução de 150 Urnas & 150 Ossários Sub Total do Item 0 0,03% R$ 105,13 0,19% R$ 772,15  R$     410.410,44 

1.0 SERVIÇO PRELIMINARES Sub Total do Item 1.0 2,20% R$ 105,13 16,18% R$ 772,15  R$         4.771,40 

1.1.1 103689 SINAPI-C M2                     2,25 BDI 01 R$         315,62 R$             389,90 11,98% R$ 105,13 88,02% R$ 772,15  R$            877,28 

1.1.2 98524 SINAPI-C M2                 625,00 BDI 01 R$             4,87 R$                 6,02 83,02% R$ 3.121,75 16,98% R$ 638,36  R$         3.760,11 

1.1.3 99062 SINAPI-C MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 (Ver Croquis) UN                   48,00 BDI 01 R$             2,26 R$                 2,79 85,91% R$ 115,13 14,09% R$ 18,88  R$            134,01 

2.0 EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES Sub Total do Item 2.0 5,48% R$ 1.508,90 15,43% R$ 4.250,85  R$       27.541,54 

2.1 101173 SINAPI-C M                   88,00 BDI 01 R$           64,87 R$               80,14 45,91% R$ 3.237,94 54,09% R$ 3.814,16  R$         7.052,10 

2.2 96527 SINAPI-C M3                     6,00 BDI 01 R$         112,84 R$             139,40 83,98% R$ 702,41 16,02% R$ 133,97  R$            836,38 

2.3 96536 SINAPI-C M2                   93,85 BDI 01 R$           73,04 R$               90,23 57,57% R$ 4.875,09 42,43% R$ 3.593,03  R$         8.468,12 

2.4 104918 SINAPI-C KG                 296,53 BDI 01 R$           14,81 R$               18,30 27,97% R$ 1.517,43 72,03% R$ 3.907,76  R$         5.425,20 

2.5 96555 SINAPI-C Vigas Baldrames M3                     6,00 BDI 01 R$         777,07 R$             959,96 26,20% R$ 1.508,90 73,80% R$ 4.250,85  R$         5.759,74 

3.0 EXECUÇÃO DO PISO Sub Total do Item 3.0 13,78% R$ 4.404,82 10,92% R$ 3.489,10  R$       31.958,78 

3.1 94319 SINAPI-C M3                     5,00 BDI 01 R$           79,40 R$               98,09 25,98% R$ 127,40 74,02% R$ 363,03  R$            490,44 

3.2 96624 SINAPI-C Camada h=10cm M3                   16,00 BDI 01 R$         199,82 R$             246,85 28,34% R$ 1.119,16 71,66% R$ 2.830,42  R$         3.949,58 

3.3 97087 SINAPI-C Lona Preta M2                 156,00 BDI 01 R$             3,47 R$                 4,29 13,78% R$ 92,17 86,22% R$ 576,55  R$            668,72 

3.4 97088 SINAPI-C Sobreposição 0,25m KG                 293,00 BDI 01 R$           15,56 R$               19,22 9,41% R$ 530,16 90,59% R$ 5.101,92  R$         5.632,08 

3.5 97096 SINAPI-C Camada h=10cm M3                   16,00 BDI 01 R$         674,10 R$             832,75 2,87% R$ 382,72 97,13% R$ 12.941,32  R$       13.324,04 

3.6 98555 SINAPI-C M2                 180,00 BDI 01 R$           35,50 R$               43,86 55,80% R$ 4.404,82 44,20% R$ 3.489,10  R$         7.893,92 

4.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO (Colunas & Lajes Intermediárias e de Topo Sub Total do Item 4.0 0,96% R$ 2.033,82 3,97% R$ 8.407,60  R$     211.806,48 

4.1 92269 SINAPI-C M2                   61,00 BDI 01 R$         138,56 R$             171,17 19,48% R$ 2.033,82 80,52% R$ 8.407,60  R$       10.441,42 

4.2 92762 SINAPI-C KG                 221,00 BDI 01 R$           11,20 R$               13,84 13,22% R$ 404,22 86,78% R$ 2.653,53  R$         3.057,75 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE 150 URNAS E 
OSSÁRIOS NO CEMITÉRIO DA JACA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

OBSERVAÇÕES 
GERAIS

BDI 
APLICADO

 PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

SEM BDI 

 PREÇO UNITÁRIO 
R$ COM BDI 

MÃO DE OBRA (M0)  MATERIAIS / 
EQUIPAMENTOS/OUTROS VALOR TOTAL R$ 

COM BDI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

CA50 - 4Φ10mm c/ 
L=2,00m

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 Complementos nos 
entornos

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

100% da Área do 
Piso

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

CA50 - 4Φ10mm c/ 
L=1,85m
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ITENS CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADES
 %  R$  %  R$ 

OBSERVAÇÕES 
GERAIS

BDI 
APLICADO

 PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

SEM BDI 

 PREÇO UNITÁRIO 
R$ COM BDI 

MÃO DE OBRA (M0)  MATERIAIS / 
EQUIPAMENTOS/OUTROS VALOR TOTAL R$ 

COM BDI

4.3 92759 SINAPI-C KG                   72,00 BDI 01 R$           14,79 R$               18,27 34,97% R$ 459,98 65,03% R$ 855,53  R$         1.315,50 

4.4 103669 SINAPI-C M3                     2,45 BDI 01 R$      1.026,00 R$          1.267,47 27,03% R$ 839,49 72,97% R$ 2.265,82  R$         3.105,31 

4.5 101963 SINAPI-C M2                 580,00 BDI 01 R$         235,10 R$             290,43 14,97% R$ 25.210,82 85,03% R$ 143.239,71  R$     168.450,53 

4.6 98555 SINAPI-C M2                 580,00 BDI 01 R$           35,50 R$               43,86 55,80% R$ 14.193,31 44,20% R$ 11.242,65  R$       25.435,96 

5.0 PAREDES DE VEDAÇÃO Sub Total do Item 5.0 26,14% R$ 30.229,25 17,11% R$ 19.786,55  R$     115.639,10 

5.1 103332 SINAPI-C M2                 290,50 BDI 01 R$         139,37 R$             172,17 60,44% R$ 30.229,25 39,56% R$ 19.786,55  R$       50.015,80 

5.2 87879 SINAPI-C M2                 581,00 BDI 01 R$             4,93 R$                 6,09 57,64% R$ 2.039,73 42,36% R$ 1.498,73  R$         3.538,46 

5.3 87545 SINAPI-C M2                 581,00 BDI 01 R$           31,77 R$               39,25 61,80% R$ 14.091,19 38,20% R$ 8.711,44  R$       22.802,64 

5.4 98555 SINAPI-C M2                 290,50 BDI 01 R$           35,50 R$               43,86 55,80% R$ 7.108,89 44,20% R$ 5.631,02  R$       12.739,91 

5.5 87248 SINAPI-C M2                 345,00 BDI 01 R$           43,12 R$               53,27 21,32% R$ 3.918,85 78,68% R$ 14.458,78  R$       18.377,63 

5.6 34753 SINAPI-I KG                    500,00 BDI 02 R$             0,73 R$                 0,84 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 420,76  R$            420,76 

5.7 370 SINAPI-I M3                        3,00 BDI 02 R$         135,00 R$             155,63 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 466,88  R$            466,88 

5.8 366 SINAPI-I M3                        3,00 BDI 02 R$         135,00 R$             155,63 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 466,88  R$            466,88 

5.9 97914 SINAPI-C M3XKM                 180,00 BDI 01 R$             3,00 R$                 3,71 20,62% R$ 137,54 79,38% R$ 529,55  R$            667,09 

5.10 7267 SINAPI-I UN                 5.730,00 BDI 02 R$             0,93 R$                 1,07 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.143,05  R$         6.143,05 

6.0 DRENAGEM PLUVIAL Sub Total do Item 6.0 13,24% R$ 2.413,09 13,53% R$ 2.465,87  R$       18.229,01 

6.1 99251 SINAPI-C UN                   12,00 BDI 01 R$         329,12 R$             406,58 49,46% R$ 2.413,09 50,54% R$ 2.465,87  R$         4.878,96 

6.2 102666 SINAPI-C M                 125,00 BDI 01 R$           64,75 R$               79,99 9,85% R$ 985,00 90,15% R$ 9.013,66  R$         9.998,65 

6.3 93358 SINAPI-C M3                   30,00 BDI 01 R$           90,43 R$             111,71 82,61% R$ 2.768,61 17,39% R$ 582,79  R$         3.351,39 

7.0 SERVIÇO FINAIS Sub Total do Item 7.0 83,87% R$ 389,26 16,13% R$ 74,86  R$            464,12 

7.1 99803 SINAPI-C M2                 170,00 BDI 01 R$             2,21 R$                 2,73 83,87% R$ 389,26 16,13% R$ 74,86  R$            464,12 

TOTAL GERAL DA OBRA 0,89% R$ 3.647,84 3,27% R$ 13.430,60 R$ 410.410,44

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Estribos à cada 
20cm CA60 

Φ5,0mm c/ L=0,54m

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Seção (12x25cm) c/ 
L =1,85m

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

Lajes Intermediárias 
+ Laje de Cobertura

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Lajes Intermediárias 
+ Laje de Cobertura

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Aplicado nas Faces 
Externas e Internas 

(antes da laje 
superior)

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES 
COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Aplicado nas Faces 
Externas e Internas 

(antes da laje 
superior)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Aplicado somente 
nas Faces Internas 

(antes da laje 
superior)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Aplicado nas Faces 
Externas.

CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32                                                   
                                                                                                                                

                                        

(Para futuro 
fechamento das 

Urnas e Ossários)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)                                                                                           
                                                                                          

(Para futuro 
fechamento das 

Urnas e Ossários)

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)                                                                                           
                                                                                           

(Para futuro 
fechamento das 

Urnas e Ossários)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

(Para futuro 
fechamento das 

Urnas e Ossários)

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                
                                                                                                                  

(Para futuro 
fechamento das 

Urnas e Ossários)

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

(No entorno do 
perímetro todo, 
afastar 1,50m)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Considerada 
profundidade 

mínima h=0,60m

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

(Paredes laterais 
externas (cegas), 

onde não há acesso 
as urnas/ossários)
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_________________________________________
MARINA DAL BOSCO 
CREA/SC 208.843-2 
Engenheira Civil   
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